
Муниципальный контракт №0801300016518000105_81026
на капитальный ремонт  дворовой территории 
МКД №15 по ул. Ленина с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан


село Кандры                                                                                                                     05 сентября  2018 г.

Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, в лице Рафикова Риля Рифовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант», в лице заместителя директора Тадевосяна Арсена Суреновича, действующего на основании доверенности от 01.08.2018г. №3, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, с другой стороны, в соответствии с законодательством, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0801300016518000105-2 от «24» августа 2018г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:	

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт дворовой территории МКД №15 по ул. Ленина с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан  (далее – Работы), в соответствии с условиями контракта, со сметной документацией (Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется вышеуказанные работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Срок выполнения Работ: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
           1.3. Место выполнения работ по Контракту: Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, село Кандры, дворовая территория МКД №15 по ул.Ленина. 
           1.4. Идентификационный код закупки: 183026902981702690100100170174211243.

2. Стоимость работ и порядок оплаты.
2.1. Цена Контракта составляет 2 820 976 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копеек, в том числе НДС 18% (430318.44 руб.) 
 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95  Федерального закона 44-ФЗ.
2.2. Цена настоящего контракта может быть изменена (увеличена или уменьшена) по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
- по предложению заказчика при увеличении предусмотренного контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренного контрактом количества объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или), объема работы, предусмотренных контрактом.
2.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 30 дней с даты подписания акта о приёмке  выполненных работ.
2.4. Авансовый платеж по данному Контракту не предусмотрен.
2.5. . В цену контракта включены все расходы на выполнение работ в полном объеме, расходы на закупку и доставку необходимых материалов и оборудования, расходы на перевозку, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, в том числе НДС, иных сборов, другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Цена Контракта), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком
2.7. Источник финансирования: бюджет сельского поселения Кандринский сельсовет  муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан за счет: Федерального бюджета 2 239 079,53 руб, бюджета Республики Башкортостан 440 848,09 руб., бюджета сельского поселения 141 048,82руб.

[bookmark: _GoBack]3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в контракте порядком.
3.1.6. Давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания на устранение выявленных недостатков в работе. Предписания направляются Заказчиком в письменном виде Подрядчику с указанием даты его подписания, выявленных нарушений и сроков исполнения.
3.1.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ и сметным расчетам,  правилам на производство и приемку этих работ, в том числе привлекать к осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно требования действующего законодательства РФ. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора несоответствий работ, отступлений от условий настоящего контракта,  приложений к контракту, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок для исправления.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический (строительный) контроль за выполнением Работ, в том числе на договорной основе. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
           3.2.2. Проводить экспертизу выполненных работ подрядчиком услуг в части их соответствия условиям контракта (ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у единственного подрядчика согласно п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.
             3.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика  в части выполнения Работ в соответствии с  условиями настоящего контракта.
3.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
3.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.
3.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением  Работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 
3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.
3.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ по настоящему контракту.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность).
3.4.2. Подрядчик обязан быть членом СРО в области: строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Выписка из реестров членов СРО Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК» (наименование СРО), утвержденная приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 от «30» июля 2018г. 
Требования п. 3.4.2. не распространяются на участников, если цена контракта 3 млн.руб и менее, согласно  части 2.1 статьи 52 ГРК РФ,  на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным участием, в случаях перечисленных в ч.2.2. ст. 52 ГРК РФ.
3.4.3. Выполнить все Работы, предусмотренные по настоящему контракту, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему в соответствии с действующими нормами и техническими условиями,     касающимися предмета выполнения работ в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.
3.4.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
3.4.5. Вести  постоянный контроль за качеством выполняемых работ. 
3.4.6. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством выполняемых работ, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.
3.4.7. Извещать Заказчика за 3(три) рабочих дня о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке.
3.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.
3.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
3.4.10. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 
В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости работ по настоящему контракту, в согласованный Сторонами срок принять меры для обеспечения их надлежащего качества.
3.4.11. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки Заказчиком выполненных Работ.
3.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
3.4.13. Обеспечить безопасность производства работ, применяя средства сигнализации, дорожные знаки и другие средства, необходимые для безопасного производства работ
3.4.14. Обеспечить выполнение противопожарных  и природоохранных  мероприятий, а также соблюдать  правила техники безопасности и иные требования по охране труда при производстве работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране окружающей среды и промсанитарии, охране труда, техники безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
3.4.15.  Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц.
3.4.16. При выполнении работ и после их окончания Подрядчик в 3-х дневной срок со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ приводит в порядок территорию места проведения работ и вывоз строительного мусора и размещение их на полигоне ТБО;  Подрядчик обеспечивает приобретение талонов специализированной организации на размещение, утилизацию ТБО.
3.4.17. Перед началом производства работ Подрядчику необходимо самостоятельно получить в ресурсоснабжающих службах  согласование о начале производства работ. 

4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется совместно представителями Заказчика и Подрядчика с выездом на место производства работ. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.
4.2. По окончании работ в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ, оформленные по унифицированной форме и все необходимые документы, подтверждающие фактическое выполнение работ. 
4.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней и, в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям Контракта, подписывает двусторонний Акт о приемке выполненных работ.
4.4. Акт о приемке  выполненных работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика, в том числе Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, заверяется печатями Подрядчика,  Заказчика и Представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в  указанные Заказчиком сроки.
4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.Гарантийные обязательства.
5.1. Подрядчик гарантирует:
- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата работ;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать десять календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;
- бесперебойное функционирование объекта коммунального хозяйства при выполнении работ.
Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, которые используются при производстве работ, оборудования и комплектующих изделий, использованных при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
5.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 4 (четыре) года.
Указанные гарантии не распространяются на случаи  преднамеренного повреждения третьими лицами.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.
5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения муниципального Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, муниципальный Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки, либо составить односторонний акт.

6. Обеспечение исполнение контракта
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной цены контракта и составляет: 157 596 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 45 копеек. 
6.1.1. Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
6.1.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены  по реквизитам:
БИК - 048047000
Сведения о банке: отделение – РКЦ г. Туймазы 
р/сч 40302810980475000006  в УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан)
л/с 05110210010
ИНН 0269029817
КПП 026901001
В назначении платежа должны быть указаны следующие сведения: наименование предмета муниципального контракта, номер закупки.
6.1.3 В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Оригинал безотзывной банковской гарантии передается Заказчику не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта  безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.
6.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 30 дней с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.

7.Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.2.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 1000 руб. 
            7.2.4 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 282 097,64руб.
 7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей (включительно);
б) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн.рублей (включительно).
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 141 048,82руб.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей(включительно).
Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет 1000руб.
          7.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. 
7.5. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта
	7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом, в том числе отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумные срок, либо являются существенными и неустранимыми.
[bookmark: Par1807][bookmark: Par1809]            8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
          8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство  в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее.
          8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение  3 (трех) рабочих дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 3.2.2 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. По настоящему контракту предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня получения претензий.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что подтверждается документами соответствующих государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11.Срок действия контракта.
Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 28 декабря 2018г.

12.Прочие условия.
12.1. Все изменения к настоящему Контракту оформляются путем Дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.
12.2.  Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на его подписание лиц обеих сторон.
12.3. Обмен корреспонденцией в процессе исполнения настоящего контракта стороны осуществляют по указанным в разделе 14  контракта  почтовым адресам. В случае изменения почтового адреса сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую сторону. 
В предусмотренных контрактом случаях, стороны осуществляют обмен информацией в электронном виде, используя для этого электронную почту.
12.4.  Настоящий Контракт заключен в электронной форме с применением усиленных электронных подписей. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой Стороны.

13. Перечень документов, прилагаемых к контракту.
Приложение №1 – Локально-сметный расчет.
Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.

14. Адрес, контакты и платежные реквизиты сторон.
	ЗАКАЗЧИК:
Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
Адрес: 452765, РБ, Туймазинский район, 
с. Кандры, ул. Ленина, д. 16
ИНН 0269029817
КПП 026901001
р/сч 40204810900000001269
отделение – НБ Республики Башкортостан г. Уфа
 БИК 048073001
Электронная почта 60.kandri@bashkortostan.ru

Глава сельского поселения 
Кандринский сельсовет 

___________________/Рафиков Р.Р./

	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант"
Адрес: 452750, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазы, 70 лет Октября ул, 28
ИНН 0269028500 
КПП 026901001
р/сч 40702810906390001654 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК
БИК 048073601
Электронная почта tadevosyan@bk.ru


Заместитель директора


_________________ / Тадевосян А.С./




Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№ 0801300016518000105_81026
от 05.09. 2018 г.
Локальный сметный расчет
Капитальный ремонт  дворовой территории 
МКД №15 по ул. Ленина с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан

	[bookmark: RANGE!C16]Основание: 
	

	[bookmark: RANGE!C17]Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________3151,929 тыс.руб.

	[bookmark: RANGE!C18]Средства  на оплату труда __________________________________________________________________________________ 92,590 тыс.руб.

	Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________ 1080,73 чел.час.

	Трудозатраты механизаторов __________________________________________________________________________________181,23 чел.час.

	Составлен(а) в ценах 2001 г(База 2014 г.И2(6)) с пересчетом в цены текущего года




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Ремонт с устройством основания

	1
	ТЕР01-01-013-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (119 руб.): 95% от ФОТ
СП (53 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,2352
(784*0,3) / 1000
	3440,54
	91,5
	3343,23
	439,44
	809
	22
	786
	103

	2
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	305,76
784*0,3*1,3
	11,57
	 
	11,57
	 
	3538
	 
	3538
	 

	3
	ТЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
Автомобильные дороги:
НР (862 руб.): 142% от ФОТ
СП (490 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,568
(784*0,2) / 100
	2700,4
	159,4
	2511,6
	227,48
	4234
	250
	3938
	357

	4
	ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смесь песчано-гравийная природная
Автомобильные дороги
	м3
	191,296
784*0,2*1,22
	100,45
	 
	 
	 
	19216
	 
	 
	 

	5
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
Автомобильные дороги:
НР (652 руб.): 142% от ФОТ
СП (371 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,784
(784*0,1) / 100
	4123,54
	247,46
	3846,68
	337,43
	3233
	194
	3016
	265

	6
	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
Автомобильные дороги
	м3
	98
784*0,1*1,25
	189,37
	 
	 
	 
	18558
	 
	 
	 

	7
	ТЕР27-06-020-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (872 руб.): 142% от ФОТ
СП (496 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,784
784 / 1000
	58666,17
	465,73
	2420,05
	317,56
	45994
	365
	1897
	249

	8
	ТЕР27-06-021-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 к=2
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
Автомобильные дороги:
НР (3 руб.): 142% от ФОТ
СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,784
784 / 1000
	13985,58
	2,18
	6,32
	 
	10965
	2
	5
	 

	9
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (872 руб.): 142% от ФОТ
СП (496 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,784
784 / 1000
	66398,04
	465,73
	2426,13
	318,06
	52056
	365
	1902
	249

	10
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-75,73
	653,45
	 
	 
	 
	-49486
	 
	 
	 

	11
	ТССЦ-410-0010
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б
Автомобильные дороги
	т
	75,73
	618,64
	 
	 
	 
	46850
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Ремонт с устройством основания
	161253
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отдельной стоянки с заездом

	12
	ТЕР01-01-013-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (70 руб.): 95% от ФОТ
СП (31 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,138
(460*0,3) / 1000
	3440,54
	91,5
	3343,23
	439,44
	475
	13
	461
	61

	13
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	179,4
460*0,3*1,3
	11,57
	 
	11,57
	 
	2076
	 
	2076
	 

	14
	ТЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
Автомобильные дороги:
НР (506 руб.): 142% от ФОТ
СП (287 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,92
(460*0,2) / 100
	2700,4
	159,4
	2511,6
	227,48
	2484
	147
	2311
	209

	15
	ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смесь песчано-гравийная природная
Автомобильные дороги
	м3
	112,24
460*0,2*1,22
	100,45
	 
	 
	 
	11275
	 
	 
	 

	16
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
Автомобильные дороги:
НР (382 руб.): 142% от ФОТ
СП (217 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,46
(460*0,1) / 100
	4123,54
	247,46
	3846,68
	337,43
	1897
	114
	1769
	155

	17
	ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
Автомобильные дороги
	м3
	57,5
460*0,1*1,25
	189,37
	 
	 
	 
	10889
	 
	 
	 

	18
	ТЕР27-06-020-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (511 руб.): 142% от ФОТ
СП (291 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,46
460 / 1000
	58666,17
	465,73
	2420,05
	317,56
	26986
	214
	1113
	146

	19
	ТЕР27-06-021-06
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 к=2
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
Автомобильные дороги:
НР (1 руб.): 142% от ФОТ
СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,46
460 / 1000
	13985,58
	2,18
	6,32
	 
	6433
	1
	3
	 

	20
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (511 руб.): 142% от ФОТ
СП (291 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,46
460 / 1000
	66398,04
	465,73
	2426,13
	318,06
	30543
	214
	1116
	146

	21
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-44,44
	653,45
	 
	 
	 
	-29039
	 
	 
	 

	22
	ТССЦ-410-0010
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б
Автомобильные дороги
	т
	44,44
	618,64
	 
	 
	 
	27492
	 
	 
	 

	23
	ТЕР27-03-010-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
Автомобильные дороги:
НР (1304 руб.): 142% от ФОТ
СП (741 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м
	1,18
118 / 100
	777,74
	777,74
	 
	 
	918
	918
	 
	 

	24
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	12,744
118*1*0,3*0,15*2,4
	11,57
	 
	11,57
	 
	147
	 
	147
	 

	25
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
Автомобильные дороги:
НР (1580 руб.): 142% от ФОТ
СП (899 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м бортового камня
	1,35
135 / 100
	3622,27
	813,3
	81,7
	11,1
	4890
	1098
	110
	15

	26
	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Автомобильные дороги
	шт.
	135
	48,46
	 
	 
	 
	6542
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Ремонт отдельной стоянки с заездом
	111631
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Ремонт существующего  а/б покрытия

	27
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Розлив вяжущих материалов
Автомобильные дороги:
НР (7 руб.): 142% от ФОТ
СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1 т
	0,532
0,0005*1064
	1505,57
	 
	38,85
	8,64
	801
	 
	21
	5

	28
	ТССЦ-101-1561
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
Автомобильные дороги
	т
	-0,548
	1424
	 
	 
	 
	-780
	 
	 
	 

	29
	ТССЦ-101-1556
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
Автомобильные дороги
	т
	0,548
	1576,5
	 
	 
	 
	864
	 
	 
	 

	30
	ТЕРр68-10-1
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона(4 СМ)
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (889 руб.): 104% от ФОТ
СП (513 руб.): 60% от ФОТ
	100 т смеси
	0,9842
98,42 / 100
	69391,81
	370,08
	3738,99
	499,33
	68295
	364
	3680
	491

	31
	ТССЦ-410-0021
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
Благоустройство (ремонтно-строительные)
	т
	-99,4
	646,13
	 
	 
	 
	-64225
	 
	 
	 

	32
	ТССЦ-410-0022
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
Благоустройство (ремонтно-строительные)
	т
	99,4
	602,27
	 
	 
	 
	59866
	 
	 
	 

	33
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (1184 руб.): 142% от ФОТ
СП (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	1,064
1064 / 1000
	66398,04
	465,73
	2426,13
	318,06
	70648
	496
	2581
	338

	34
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-102,8
	653,45
	 
	 
	 
	-67175
	 
	 
	 

	35
	ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 К=2
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
Автомобильные дороги:
НР (3 руб.): 142% от ФОТ
СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	1,064
1064 / 1000
	15826,78
	2,18
	6,7
	 
	16840
	2
	7
	 

	36
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-25,75
	653,45
	 
	 
	 
	-16826
	 
	 
	 

	37
	ТССЦ-410-0010
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б
Автомобильные дороги
	т
	128,55
102,8+25,75
	618,64
	 
	 
	 
	79526
	 
	 
	 

	38
	ТЕР27-03-010-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
Автомобильные дороги:
НР (3877 руб.): 142% от ФОТ
СП (2204 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м
	3,51
351 / 100
	777,74
	777,74
	 
	 
	2730
	2730
	 
	 

	39
	ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	37,908
351*1*0,3*0,15*2,4
	11,57
	 
	11,57
	 
	439
	 
	439
	 

	40
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
Автомобильные дороги:
НР (5034 руб.): 142% от ФОТ
СП (2863 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м бортового камня
	4,3
430 / 100
	3622,27
	813,3
	81,7
	11,1
	15576
	3497
	351
	48

	41
	ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Автомобильные дороги
	шт.
	430
	48,46
	 
	 
	 
	20838
	 
	 
	 

	42
	ТЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
Автомобильные дороги:
НР (45 руб.): 142% от ФОТ
СП (26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,084
(84*0,1) / 100
	2700,4
	159,4
	2511,6
	227,48
	227
	13
	211
	19

	43
	ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смесь песчано-гравийная природная
Автомобильные дороги
	м3
	10,248
84*0,1*1,22
	100,45
	 
	 
	 
	1029
	 
	 
	 

	44
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Автомобильные дороги:
НР (94 руб.): 142% от ФОТ
СП (53 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,084
84 / 1000
	66398,04
	465,73
	2426,13
	318,06
	5577
	39
	204
	27

	45
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-8,114
	653,45
	 
	 
	 
	-5302
	 
	 
	 

	46
	ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 К=2
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
Автомобильные дороги:
НР 142% от ФОТ
СП 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	0,084
84 / 1000
	15826,78
	2,18
	6,7
	 
	1329
	 
	1
	 

	47
	ТССЦ-410-0005
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
Автомобильные дороги
	т
	-2,033
	653,45
	 
	 
	 
	-1328
	 
	 
	 

	48
	ТССЦ-410-0010
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б
Автомобильные дороги
	т
	10,147
8,114+2,033
	618,64
	 
	 
	 
	6277
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Ремонт существующего  а/б покрытия
	212697
	 
	 
	 

	                           Раздел 4. Искуственная неровность

	49
	ТЕРр68-15-4
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (586 руб.): 104% от ФОТ
СП (338 руб.): 60% от ФОТ
	100 м2
	0,6
3*5*4/100
	12517,08
	839,75
	825,45
	97,84
	7510
	504
	495
	59

	50
	ТССЦ-410-0021
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
Благоустройство (ремонтно-строительные)
	т
	-9,96
	646,13
	 
	 
	 
	-6435
	 
	 
	 

	51
	ТССЦ-410-0010
Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б
Благоустройство (ремонтно-строительные)
	т
	9,96
	618,64
	 
	 
	 
	6162
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Искуственная неровность
	8161
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	462438
	11562
	32178
	2942

	Накладные расходы
	19964
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11337
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	1558
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	6200
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	412487
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	73499
	 
	 
	 

	  Итого
	493739
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	418698
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	32178
	 
	 
	 

	      ФОТ
	14504
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	19964
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11337
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	493739
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г.( Приказ гос комитета РБ по стрительству и архитектуре №8 от 19 января 2018 г К=5,41)
	2671127
	 
	 
	 

	НДС18%
	480802
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3151929
	 
	 
	 

	Всего с уступкой К=0,89
	2820976,44
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
Глава сельского поселения 
Кандринский сельсовет 

___________________/Рафиков Р.Р./
	ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора


________________ /Тадевосян А.С./





Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ 0801300016518000105_81026
от 05.09. 2018 г.

Протокол согласования цены муниципального контракта

Капитальный ремонт дворовой территории 
МКД №15 по ул. Ленина с.Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан


	№ п/п
	Наименование показателя
	Объявленная стоимость работ услуг(руб.)
	Цена контракта
	Примечание

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 

	1
	Стоимость  в ценах 2001 года
	462438
	462438
	 

	2
	Стоимость  в текущих ценах  К=5,41
	2671127
	2671127
	 

	3
	Уступка
	0
	280469
	 

	4
	Всего с уступкой
	2671127
	2390658
	 

	5
	НДС
	480802
	430318.44
	 

	6
	Всего стоимость работ
	3151929
	2820976,44
	 





	ЗАКАЗЧИК:
Глава сельского поселения 
Кандринский сельсовет 

___________________/Рафиков Р.Р./
	ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора


_________________ /Тадевосян А.С./











	
